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1 OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 OBJET DU MARCHE - DOMICILE DU TITULAIRE

Les prestations du présent marché ont pour objet la réalisation de travaux de
réparations et d'entretien de voirie et réseaux.

Lieu d’exécution des prestations : Commune de REVEL.

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le
Cahier des Clauses Techniques Particulieres.

1.2 FRACTIONNEMENT DU MARCHE EN BONS DE COMMANDE

Ce marché fait 'objet d’un fractionnement en bons de commande au sens de l'article
77 du code des marchés publics.

Il sera exécuté par bons de commande successifs émis selon les besoins du pouvoir
adjudicateur.

Les dispositions relatives aux reconductions figurent a I'acte d’engagement.

Les commandes successives sont adressées sous forme de bons de commande
signés par Monsieur le Maire de la commune de REVEL.

Elles sont passées dans les conditions suivantes : par télécopie ou par courrier.

Si I'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de
service, le représentant du pouvoir adjudicateur le mettra en demeure d'y satisfaire,
dans un délai de 15 jours, par une décision qui lui est notifiée par écrit.

1.3 HYGIENE ET SECURITE

Le présent marché est soumis aux dispositions prévues aux articles R.237-1 a
R.237-28 du code du travail telles qu’elles résultent du décret n°92-158 du 20 février
1992.

1.4 ETUDES D’EXECUTION

Les études d’exécution sont réalisées en totalité par I'entrepreneur.
Les études de synthése sont exécutées en totalité par les soins de I'entrepreneur
titulaire.

1.5 UNITE MONETAIRE

La monnaie de compte du marché est I'euro. Toutes les piéces relatives a la
déclaration et aux paiements des sous-traitants, transmises par le titulaire au maitre
d'ouvrage, doivent étre établies dans cette méme monnaie de compte : I'euro.

1.6 DISPOSITIONS APPLICABLES EN CAS D’INTERVENANTS
ETRANGERS

En cas de litige, la loi frangaise est seule applicable. Les tribunaux frangais sont
seuls compétents. Les correspondances relatives au marché sont rédigées en
francgais.
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Si le titulaire est établi dans un autre pays de la Communauté Européenne sans
avoir d'établissement en France, il facture ses prestations hors T.V.A. et a droit a ce
que l'administration lui communique un numéro d'identification fiscal.

La monnaie de compte du marché est I'euro. Le prix, libellé en euro, reste inchangé
en cas de variation de change.

Si le titulaire entend recourir aux services d'un sous-traitant étranger, la demande de
sous-traitance doit comprendre, outre les piéces prévues a l'article 114 du Code des
Marchés Publics, une déclaration du sous-traitant, comportant son identité et son
adresse ainsi redigée :

"J'accepte que le droit francais soit le seul applicable et les tribunaux frangais seuls
compeétents pour I'exécution en sous-traitance du marché N°............. du ....... ayant
pour objet ...........oevviiiiiiinnnnns

Ceci concerne notamment la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative a la sous-
traitance.

Les demandes de paiement seront libellées dans la monnaie de compte du marché
et soumises aux modalités de I'article “ Prix - Variation dans les prix - Réglement des
comptes ” du présent document.

Leur prix restera inchangé en cas de variation de change. Les correspondances
relatives au marché sont rédigées en frangais."

1.7 APPLICATION DE L’ARTICLE R. 324-4 DU CODE DU TRAVAIL

En application de l'article R. 324-4 du code du travail le ou les titulaires du marché
produisent, tous les six mois jusqu’a la fin de I'exécution du marché, les
documents suivants :

— une attestation de fourniture de déclarations sociales datant de moins de six
mois (art. R. 324-4-1°- a) ;

— une attestation sur 'honneur de la réalisation du travail par des salariés
employés régulierement lorsque le cocontractant emploie des salariés (art. R.
324-4-3°) ;

— une attestation sur 'honneur du dép6t auprés de 'administration fiscale, a la
date de I'attestation, de I'ensemble des déclarations fiscales obligatoires (art.
R. 324-4-1°-b)) ; I'attestation sur I'honneur doit étre produite tous les six mois,
sauf si, compte tenu du caractére annuel des déclarations fiscales, cela
conduit a représenter une attestation déja fournie par le titulaire du marché ;

En cas de non remise des documents susmentionnés par le titulaire, et aprés mise
en demeure restée infructueuse, le marché peut étre résilié aux torts du titulaire sans
que celui-ci puisse prétendre a indemnité et, le cas échéant, avec exécution des
prestations a ses frais et risques, lorsqu’il a contrevenu a l'article R. 324-4 du code
du travail. La mise en demeure est notifiée par écrit et assortie d’'un délai de un mois.

2 PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

Les piéces constitutives du marché sont les suivantes :

2.1 PIECES PARTICULIERES

» L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles.

» Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres et ses annexes
eventuelles.

» Les Cahier des Clauses Techniques Particuliéres

» Le bordereau des prix unitaires et forfaitaires.
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2.2 PIECES GENERALES

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois
d’établissement des prix, tel que ce mois est défini a I'article “ Mois d’établissement
des prix du marché ” ci-aprés :
 Le Cahier des Clauses Administratives Générales (CCAG) applicable aux
marchés publics de travaux.
* Les fascicules du Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG)
applicables aux marchés publics de travaux.

3 PRIX - VARIATION DANS LES PRIX - REGLEMENT DES
COMPTES

3.1 REPARTITION DES PAIEMENTS

L’acte d’engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement a I'entrepreneur
titulaire et a ses sous-traitants, ou a I'entrepreneur mandataire du groupement, ses
co-traitants et leurs sous-traitants.

3.2 MODALITES D’ETABLISSEMENT DES PRIX

Les prix du marché sont hors TVA.
lls sont par ailleurs établis :
« En considérant comme normalement prévisibles les intempéries et autres
phénomeénes naturels indiqués ci-apres :

— Nombre de jours de gel a -10° entre 7 heures et 20 heures constaté pendant
la période correspondant a la durée totale du chantier dans le poste
météorologique le plus proche et qui a été atteint au moins deux fois dans ce
poste pendant la méme période au cours des trente années précédant la
consultation.

— La hauteur cumulée des précipitations mesurée pendant la période
correspondant a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le
plus proche et qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la
méme période au cours des trente années précédant la consultation.

— La hauteur cumulée des couches de neige pendant la période correspondant
a la durée totale du chantier dans le poste météorologique le plus proche et
qui a été atteinte au moins deux fois dans ce poste pendant la méme période
au cours des trente années précédant la consultation.

Le poste météorologique de référence est : Le plus proche du chantier

3.3 FORME DES PRIX DES PRESTATIONS DU MARCHE

Les travaux faisant I'objet du marché sont réglés par application, aux quantités
réellement exécutées, des prix forfaitaires et unitaires du bordereau des prix du
marche.
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3.4 DECOMPOSITION OU SOUS-DETAIL SUPPLEMENTAIRE

Des sous-détails des prix unitaires ou décomposition des prix forfaitaires pourront
étre demandés en cours d’exécution du marché, dans les conditions prévues a
l'article 10.34 du CCAG Travaux.

3.5 MODALITES DU REGLEMENT DES COMPTES DU MARCHE

Les modalités du réglement des comptes du marché sont les suivantes :
- Les comptes sont réglés mensuellement, suivant les dispositions de l'article
13-1 du Cahier des Clauses Administratives Générales applicable aux
marchés publics de travaux.

3.6 VARIATION DE PRIX

Les répercussions sur les prix du marché des variations des éléments constitutifs du
codt des travaux sont réputées réglées par les stipulations suivantes :

3.6.1 Prix fermes :

Les prix sont fermes pendant la premiére année du marché a compter de sa
notification. En cas de reconduction, les prix seront mis a jour a la date anniversaire
année n selon un coefficient de révision Cn, puis ferme pendant toute 'année n+1.
De méme maniére, en cas de reconduction, les prix seront mis a jour a la date
anniversaire a 'année n+2 et éventuellement n+3, toujours selon le coefficient de
révision Cn.

3.6.2 Mois d’établissement des prix du marché :

Les prix du présent marché sont réputés établis sur la base des conditions
économiques du mois précédant la date limite de remise des offres. Ce mois est
appelé m0 (mois zéro).

3.6.3 Index de référence :

Les index de référence choisis pour I'actualisation des prix des travaux faisant I'objet
des présents marchés sont les suivants :

Lotn°1: TP10a

Lot n°2 : TO9.

3.6.4 Mise a jour des prix :

Le coefficient de révision Cn est obtenu en appliquant le formule suivante :

Cn=0.15 + 0.850 (In/I0) ou 10 et In sont les valeurs de l'index | respectivement au
mois zéro et au mois n+1, n+2, n+3.

La formule de variation est applicable a 'ensemble des prix du marché.

Les valeurs des index sont publiées auprés des organismes suivants :
Les index TP sont publiés au Bulletin Officiel de la Concurrence de la Consommation
et de la répression des Fraudes (BOCCRF).

3.6.5 Modalités de révision des primes, pénalités et indemnités

Les primes, pénalités et indemnités sont révisées avec la formule du marché ou du
lot ou a défaut de la premiere formule définie dans le marché ou le lot.
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3.6.6 Révision provisoire

Lorsqu'une révision a été effectuée provisoirement en utilisant un index antérieur a
celui qui doit étre appliqué, il n'est procédé a aucune autre révision avant la révision
définitive, laquelle intervient sur le premier acompte suivant la parution de l'index
correspondant.

3.6.7 Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes et du solde sont calculés en appliquant les taux de
T.V.A en vigueur a la date du fait générateur de la T.V.A.

3.7 PAIEMENT DES COTRAITANTS ET DES SOUS-TRAITANTS

3.7.1 Modalités de paiement direct par virements

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut acceptation par celui-ci
de la somme a payer éventuellement a chacun des entrepreneurs solidaires, compte
tenu des modalités de répartition des paiements prévues dans le marché.

La signature du projet de décompte par le mandataire vaut, pour chaque cotraitant,
acceptation du montant d’acompte ou de solde a lui payer directement, déterminé a
partir du décompte afférent au lot assigné a ce cotraitant.

Pour les sous-traitants, le titulaire joint en double exemplaire au projet de décompte
une attestation indiquant la somme a régler par le pouvoir adjudicateur a chaque
sous-traitant concerné ; cette somme tient compte d’'une éventuelle révision ou
actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-traitance et inclut la T.V.A.

Pour les sous-traitants d’'un entrepreneur du groupement, I'acceptation de la somme
a payer a chacun d'entre eux fait I'objet d’'une attestation, jointe en double
exemplaire au projet de décompte, signée par celui des entrepreneurs du
groupement qui a conclu le contrat de sous-traitance et indiquant la somme a régler
par le pouvoir adjudicateur au sous-traitant concerné ; cette somme tient compte
d’'une éventuelle révision ou actualisation des prix prévus dans le contrat de sous-
traitance et inclut la T.V.A.

Si I'entrepreneur qui a conclu le contrat de sous-traitance n’est pas le mandataire, ce
dernier doit signer également I'attestation.

3.7.2 Désignation des sous-traitants en cours de marché

Dans le cas ou la demande d’acceptation est présentée aprés la conclusion du
marché, le titulaire remet contre récépissé au pouvoir adjudicateur ou lui adresse par
lettre recommandée, avec demande d’avis de réception, une déclaration spéciale
comportant :

— Les mentions définies a l'article 114 du Code des marchés publics ;

— Une attestation sur I'honneur du sous-traitant indiquant qu’il n’a pas fait I'objet
au cours des 5 dernieres années, d’une condamnation inscrite au bulletin n°2
du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L324.9, L324.10,
L341.6, L125.1 et L125.3 du code du travail.
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3.8 DELAI DE PAIEMENT

3.8.1 Modalités générales

Les sommes dues a I'Entrepreneur titulaire ainsi qu'a ses sous-traitants a paiement
direct en exécution du présent marché sont réglées dans un délai global de paiement
de 30 jours. Conformément aux dispositions du décret 2002-232 du 21 février 2002
et par dérogation aux dispositions des articles 13-23 et 13-43 du CCAG Travaux :

- Le mandatement par le pouvoir adjudicateur des sommes dues est effectué
dans le délai arrété d'un commun accord entre le pouvoir adjudicateur et le
comptable public ou, a défaut, dans un délai qui tient compte du temps imparti
au Maitre d'oceuvre et au comptable public pour assurer leurs missions
respectives, afin de garantir des paiements dans le délai global précité.

— La suspension du délai de paiement avant mandatement n'appartient qu'au
pouvoir adjudicateur.

3.8.2 Point de départ du délai de paiement

Le délai global de paiement a pour point de départ :

— Pour les acomptes dus a I'Entrepreneur titulaire et les paiements dus aux
sous-traitants a paiement direct, la date de réception par le Maitre d'ceuvre
des projets de décompte et des pieces annexées, qui doivent lui étre
adressées par tous moyens permettant d'attester une date certaine de leur
réception.

Cette date est mentionnée par le Maitre d'ceuvre sur les certificats pour
paiement transmis au pouvoir adjudicateur.

Au cas particulier visé a l'article 116 du Code des Marchés Publics, le point de
départ du délai de paiement du sous-traitant correspond a la date certaine de
réception de sa demande par le Maitre d'ceuvre.

— Pour le solde, la date d'acceptation du décompte général par I'ensemble des
parties (pouvoir adjudicateur et Entrepreneur titulaire).

Si I'Entrepreneur titulaire est le dernier signataire du Décompte Général, il doit,
au plus tard dans les 6 jours a compter de sa signature, le transmettre au
Maitre d'ceuvre par tous moyens permettant d'attester une date certaine a son
envoi.
A défaut de toute transmission au Maitre d'ceuvre, dans ce délai, du décompte
général revétu de sa signature ou des motifs de refus de sa signature,
I'Entrepreneur titulaire est réputé avoir accepté le Décompte Général, la date
d'acceptation correspondant alors au 1° jour suivant le terme de ce délai.
La date de paiement correspond a la date de réglement par le comptable public,
c'est-a-dire a la date d'émission de I'ordre de payer a la Banque de France.

3.8.3 Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans le délai global précisé ci-dessus fait courir de plein droit
des intéréts moratoires selon les modalités définies par la directive 2011/7/EU.

Le taux de ces intéréts moratoires est égal au taux d'intérét appliqué par la banque
centrale européenne a la date a laquelle les intéréts moratoires ont commencé a
courir majorés de 7 points.

3.8.4 Adresse ou les demandes de paiement doivent s’effectuer

Les demandes de paiement devront s’effectuer a 'adresse suivante :

Commune de Revel —juin 2016 9 CCAP Travaux de réparations et entretien de voirie et réseaux



A l'adresse du Maitre d’ceuvre qui sera chargé du suivi de travaux.

4 RETENUE DE GARANTIE

Une retenue de garantie de 5 % est exercée sur les acomptes par le comptable
assignataire des paiements.

Par dérogation a l'article 4-2 du CCAG Travaux, la retenue de garantie peut étre
remplacée au gré du titulaire par une garantie a premiere demande ou, avec I'accord
du représentant du pouvoir adjudicataire, par une caution personnelle et solidaire,
dans les conditions prévues a l'article 102 du Code des Marchés publics. La garantie
a premiere demande ou, le cas échéant, la caution personnelle et solidaire, est
constituée pour un montant équivalent a celui de la retenue de garantie.

Cette garantie ou cette caution doit étre constituée en totalité au plus tard a la date a
laquelle I'Entrepreneur remet la demande de paiement correspondant au premier
acompte, faute de quoi la fraction de la retenue de garantie correspondant a
I'acompte sera prélevée.

L'Entrepreneur conserve toutefois la possibilité en cours d'exécution du marché de
substituer a la retenue de garantie une garantie a premiére demande ou, si le Maitre
d'ouvrage y consent, une caution personnelle et solidaire.

La garantie de substitution doit étre constituée pour le montant total du marché, les
montants déja prélevés au titre de la retenue de garantie étant reversés a
I'Entrepreneur aprés constitution de cette garantie.

La base permettant le calcul et la libération de la garantie exigée du titulaire est
égale, au fur et a mesure de la notification des bons de commande, au montant total
de ces bons.

5 DELAIS D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

Chaque bon de commande précisera les délais d’exécution des prestations dont il
fait 'objet, sans que cette durée ne puisse excéder 1 an.

5.1 TRAVAUX URGENTS

Le titulaire doit étre en mesure vingt-quatre heures sur vingt-quatre de répondre et
de satisfaire immédiatement a la demande du maitre d’ouvrage, en cas d’urgence
concernant les travaux suivants :

Travaux de réparation engageant la responsabilité de la commune

Par dérogation a l'article 49.1 du Cahier des Clauses Administratives Générales
Travaux en cas de défaillance de I'entreprise, le maitre d'ouvrage se réserve le droit
de se substituer sans mise en demeure au titulaire pour faire effectuer les travaux
indispensables a la sécurité publique.

Ces mesures sont notifiées au titulaire, les travaux restant effectués a ses risques.

5.2 PROLONGATION DES DELAIS D’EXECUTION

Lorsqu'un changement de la masse de travaux ou une modification de l'importance
de certaines natures d'ouvrages, une substitution a des ouvrages initialement prévus
d'ouvrages différents, une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier, un
ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ou
encore un retard dans I'exécution d'opérations préliminaires qui sont a la charge du
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maitre de I'ouvrage ou de travaux préalables qui font I'objet d'un autre marché, les
dispositions de l'article 19.21 du CCAG Travaux sont seules applicables.

I n'est pas prévu de dispositions relatives a la prolongation des délais pour
intempéries.

5.3 PENALITES POUR RETARD DANS L’EXECUTION

Conformément aux dispositions de l'article 20.1 du CCAG Travaux, en cas de retard
dans I'exécution des travaux prévu par un bon de commande, il est appliqué une
pénalité journaliére de 1/3000 du montant du bon de commande considéré.

Les pénalités sont encourues du simple fait de la constatation du retard par le maitre
d'ouvrage.

5.4 PENALITES POUR RETARD DANS LA REMISE DES
DOCUMENTS APRES EXECUTION

En cas de retard dans la remise des plans et autres documents a fournir aprés
exécution par le ou les titulaires conformément a l'article 40 du CCAG Travaux, une
retenue égale a 100,00 euros sera opérée, dans les conditions stipulées a l'article
20.6 du CCAG Travaux, sur les sommes dues au(x) titulaire(s).

6 PROVENANCE, QpALITE, CONTROLE ET PRISE EN
CHARGE DES MATERIAUX ET PRODUITS

6.1 EQUIVALENCE DES NORMES ET MARQUES DE
CERTIFICATION

Les normes applicables pour I'exécution du présent marché sont précisées en
annexe du CCTG et le cas échéant dans le CCTP.

Pour apprécier I'équivalence a une norme ou a une marque de qualite,
'Entrepreneur devra apporter tous les éléments de preuve de la conformité des
matériaux et des fournitures proposeés, aux exigences définies par les normes et
marques de qualité référencées dans le marché.

L’équivalence sera appréciée alors dans les conditions fixées par la recommandation
n°® T1-99 “ Recommandation relative a l'utilisation des normes et des certifications
dans les spécifications et a I'appréciation des équivalences ” publié sous I'égide du
Ministére de I'économie et des finances.

En complément a l'article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et
tendant a faire jouer la clause d’équivalence doit étre présentée au Pouvoir
Adjudicateur avec tous les documents justificatifs au moins un mois avant tout acte
qui pourrait constituer un début d’approvisionnement.

En particulier, tout produit livré sur le chantier et pour lequel la clause serait invoquée
sans respecter le délai précité est réputé avoir été livré en contradiction avec les
clauses du marché et doit donc étre immédiatement retirée, sans préjudice des frais
direct ou indirect de retard ou d’arrét de chantier.

Le Pouvoir Adjudicateur dispose d’un délai de 10 jours calendaires pour accepter ou
refuser le produit proposé.
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6.2 PROVENANCE DES MATERIAUX ET PRODUITS

Le Cahier des Clauses Techniques Particuliéres fixe la provenance de ceux des
matériaux, produits ou composants de construction dont le choix n’est pas laissé au
titulaire ou n’est pas déja fixé par les piéces générales constitutives du marché ou
déroge aux dispositions des dites piéces.

Dans tous les cas ou un marquage CE est requis, 'Entrepreneur doit s’assurer que
ses fournisseurs et sous-traitants respectent les procédures d’attestation de
conformité nécessaires a la délivrance du marquage CE.

Le pouvoir adjudicateur ne mettra pas a disposition de I'entrepreneur de carriéres ou
de lieux d’emprunt.

6.3 VERIFICATIONS, ESSAIS ET EPREUVES DES MATERIAUX ET
PRODUITS

6.3.1 Généralités

Le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit de surveiller en usine et sur le chantier ou
de faire surveiller par tout mandataire accrédité la bonne exécution des fournitures et
leur conformité aux spécifications du présent marché.

A ce titre I'Entrepreneur doit prendre toutes les dispositions permettant au(x)
représentant(s) du Pouvoir Adjudicateur d’accéder a tout moment a ses installations
ou a celles de ses fournisseurs et sous traitants.

L’intervention du Pouvoir Adjudicateur ne réduit pas les obligations et responsabilités
de I'Entrepreneur.

6.3.2 Essais et controles en cours de travaux

Les vérifications, essais et épreuves tant qualitatifs que quantitatifs réalisés en usine
ou sur chantier, prévus conformément aux normes en vigueur ou définis dans les
CCTP, sont assurés par I'Entrepreneur, assisté autant que de besoin de laboratoires
ou d’organismes agréeés.

Dans tous les cas, le Pouvoir adjudicateur sera averti de ces contrdles au minimum
15 jours calendaires avant la réalisation et jugera si sa présence est nécessaire ou
pas.

Un proceés verbal d’essai sera établi et lui sera adressé.

Tous les appareils devant faire I'objet d’'un contréle par un organisme agréé au sens
de la réglementation en vigueur ne pourront étre mis en service avant I'obtention de
I'accord de I'organisme agrée.

6.3.3 Essais et vérifications complémentaires

Le Pouvoir Adjudicateur peut décider de faire exécuter des essais et vérifications en
sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils seront rémunérés par application d'un
prix de bordereau ou en dépenses contrblées ;
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés par le Pouvoir Adjudicateur.
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6.3.4 Essais et vérifications complémentaires en cas de contestation

Par dérogation aux dispositions de l'article 24-6 du CCAG, les essais et contrbles
supplémentaires a ceux définis dans le marché qui sont demandés par le Pouvoir
Adjudicateur contestant les résultats des essais et contrdles définis au marché sont
rémunéres :

— aux frais de I'Entrepreneur et déductibles des sommes lui étant dues, si les
résultats sont non conformes. Dans le cas ou I'Entrepreneur est un
groupement d’entrepreneurs, le Mandataire précise la clef de répartition, entre
les entrepreneurs, des frais occasionnés par ces essais. A défaut de
précision, ces sommes sont prélevées sur les sommes dues au Mandataire,

— réglés par le Maitre d'Ouvrage, dans le cas contraire.

7 PROPRIETE INDUSTRIELLE OU COMMERCIALE

Le pouvoir adjudicateur garantit I'entrepreneur contre les revendications des tiers
concernant les brevets, licences, dessins et modeéles, marques de fabrique ou de
commerce dont I'emploi lui est imposé par le marché.

Il appartient au pouvoir adjudicateur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions,
licences ou autorisations nécessaires.

En dehors du cas prévu au paragraphe précédent, I'entrepreneur garantit le pouvoir
adjudicateur et le maitre d'ceuvre contre les revendications des tiers concernant les
brevets, licences, dessins et modéles, marques de fabriqgue ou de commerce
employés pour I'exécution du marché.

Il appartient a I'entrepreneur d'obtenir dans ce cas, a ses frais, les cessions, licences
ou autorisations nécessaires, le pouvoir adjudicateur ayant le droit, ultérieurement,
de procéder ou de faire procéder par qui bon lui semble a toutes les réparations
nécessaires.

8 PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES
TRAVAUX

8.1 IMPLANTATION DES OUVRAGES : PIQUETAGE GENERAL

S’il y a lieu, le piquetage général sera effectué conformément a l'article 27.2 du
CCAG Travaux avant le commencement des travaux.

8.2 IMPLANTATION DES OUVRAGES : PIQUETAGE SPECIAL

S’il y a lieu, le piquetage spécial des ouvrages souterrains ou enterrés, tels que
canalisations ou cables situés au droit ou au voisinage des travaux a exécuter, sera
effectué en méme temps que le piquetage général.

8.3 PERIODE DE PREPARATION - PROGRAMME D’EXECUTION
DES TRAVAUX

Il n'est pas fixé de période de préparation.
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8.4 DOCUMENTS NECESSAIRES A L’EXECUTION DES
OUVRAGES

Les conditions d'établissement des documents nécessaires a l'exécution des
ouvrages sont, s’il y a lieu, précisées a I'occasion de chaque commande.

8.5 MESURES D’ORDRE SOCIAL

La proportion maximale des ouvriers aux aptitudes physiques restreintes rémunérés
au-dessous du taux normal des salaires par rapport au nombre total des ouvriers de
la méme catégorie employés sur le chantier ne peut excéder 10 % et le maximum de
réduction possible de leur salaire est fixé a 10 %.

Le titulaire doit remettre une attestation sur I'nonneur indiquant son intention ou non
de faire appel pour I'exécution des prestations, objet du marché, a des salariés de
nationalité étrangére et, dans l'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront
autorisés a exercer une activité professionnelle en France.

8.6 DISPOSITION DES ARTICLES R.237-1 A R.237-28 DU CODE
DU TRAVAIL

L’exécution du présent marché est soumise aux dispositions des articles R.237-1 a
R.237-28 du code du travail.

Le pouvoir adjudicateur assure la coordination générale des mesures de prévention
définies ci-aprés. Cependant chaque chef d’entreprise reste responsable de
l'application des mesures de prévention nécessaires a la protection de son
personnel.

8.6.1 Obligation d’information préalable a I'inspection des sites

Le titulaire doit transmettre par écrit au pouvoir adjudicateur au plus tét et avant toute
intervention sur les sites de cette derniére :

— La date d’intervention sur le site ;

— La durée prévisible de la ou des interventions ;

— Le nombre prévisible de salariés devant intervenir ;

— Les noms et qualifications de la personne chargée de diriger l'intervention ;

— Les noms et références des sous-traitants et I'identification des prestations

sous-traitées.

Il informera par ailleurs le pouvoir adjudicateur de l'intervention de tout nouveau
salarié en cours d’exécution des prestations.

8.6.2 Inspection conjointe préalable des lieux d’intervention

Une inspection commune des lieux de travail, des installations et des matériels
éventuellement mis a la disposition du prestataire est effectuée préalablement a
I'exécution de I'opération conformément aux dispositions de I'article R.237-6 du Code
du travail.

Au cours de cette inspection, le pouvoir adjudicateur ou son représentant,
communique au titulaire ou a son représentant habilité conformément aux
dispositions de l'article R.237-3 du code du travail les consignes de sécurité
applicables a I'opération qui concerneront ses salariés a I'occasion de leur travail ou
déplacements.
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lls se communiquent par ailleurs toutes les informations nécessaires a la prévention
des risques liés a linterférence entre les activités, les installations et matériels des
différentes entreprises présentes sur un méme lieu d’'intervention.

8.6.3 Analyse préalable des risques

A lissue de cette inspection et au vu des informations et éléments recueillis, le
pouvoir adjudicateur ou son représentant et le titulaire ou son représentant procédent
en commun a une analyse des risques pouvant résulter de l'intervention sur les sites
du pouvoir adjudicateur.

8.6.4 Plan de prévention

Si, en cours d’exécution des prestations, il apparait que le nombre d’heures de travail
doit atteindre 400 heures ou si des risques sont nouvellement apparus, un plan de
prévention sera établi par écrit et arrété conjointement par le pouvoir adjudicateur et
le titulaire conformément aux dispositions des articles R.237-7 et 8 du Code du
travail.

8.6.5 Obligations du titulaire ou de son représentant

Le titulaire ou son représentant doit, avant tout commencement d’exécution des
prestations et sur les lieux méme de leur intervention, faire connaitre a 'ensemble
des salariés et sous-traitants affectés a la réalisation de la prestation les consignes
de sécurité applicables qui lui ont été communiquées par le pouvoir adjudicateur.

Le titulaire informe par ailleurs de ces consignes tout nouveau salarié ou sous-
traitant intervenant dans les locaux du pouvoir adjudicateur en cours d’exécution de
la prestation.

8.6.6 Inspections et réunions périodiques

Si, en cours d’exécution des prestations, un plan de prévention est arrété
conformément aux dispositions de l'article R.237-8 du code du travail, le pouvoir
adjudicateur ou son représentant a son initiative ou a la demande des chefs
d’entreprises extérieures, organise s’il I'estime nécessaire des inspections et
réunions périodiques afin d’assurer la coordination des mesures de prévention.

Les chefs d’entreprises convoqués ou leurs représentants sont tenus d’assister aux
inspections ou réunions auxquelles ils ont été convoqués.

Les mesures prises a I'occasion de cette coordination font 'objet d’'une mise a jour
du plan de prévention.
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9 CONTROLES, RECEPTION ET GARANTIES DES
TRAVAUX

9.1 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES EN COURS DE
TRAVAUX

Les essais, contréles d'ouvrage ou parties d'ouvrages prévus par les fascicules
intéressés du Cahier des Clauses Techniques Générales ou par le Cahier des
Clauses Techniques Particulieres sont exécutés :
Les dispositions de I'article 24 du CCAG Travaux relatives aux essais et vérifications
a effectuer sur les matériaux et produits sont applicables a ces essais.
Le maitre d'ceuvre se réserve le droit de faire effectuer des essais et contrbles en
sus de ceux définis par le marché :
- s'ils sont effectués par le titulaire, ils sont rémunérés soit en dépenses
contrélées, soit par application d'un prix de bordereau.
- s'ils sont effectués par un tiers, ils sont rémunérés directement par le pouvoir
adjudicateur.

9.2 RECEPTION

Une réception sera effectuée a lissue de chaque commande conformément aux
stipulations des articles 41 et 42 du CCAG Travaux.

9.3 PRISE DE POSSESSION ANTICIPEE DE CERTAINS
OUVRAGES OU PARTIES D'OUVRAGE

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d’ouvrages qui font 'objet
d’'une prise de possession anticipée par le pouvoir adjudicateur.

9.4 MISE A DISPOSITION DE CERTAINS OUVRAGES OU PARTIES
D'OUVRAGES

Les bons de commande précisent les ouvrages ou parties d’'ouvrages qui font 'objet
d’'une mise a disposition conformément aux stipulations de l'article 43 du CCAG
Travaux.

9.5 DOCUMENTS FOURNIS APRES EXECUTION

Les plans et documents a remettre par le titulaire, prévus a l'article 40 du CCAG
travaux, seront présentés conformément aux dispositions du méme article.
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9.6 DELAI DE GARANTIE

Le délai de garantie est fixé conformément aux dispositions de I'article 44 du Cahier
des Clauses Administratives Générales Travaux.

9.7 ASSURANCES

Avant tout commencement d'exécution le titulaire, le mandataire ainsi que les
cotraitants doivent justifier qu'ils ont contracté une assurance garantissant sa
responsabilité a I'égard des tiers en cas d'accidents ou de dommages causés par la
conduite des travaux ou les modalités de leur exécution.

Lu et accepté par I'entrepreneur : Le
(tampon + signature)
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