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1 - Dispositions générales du contrat

1.1 - Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent Mission de
maitrise d'oceuvre pour la création d’un tiers lieu comprenant une salle communale, un dépot, une
cuisine et une épicerie a Revel (38).

Lieu d’exécution : 39 rue de U’huilerie, 38420 REVEL

1.2 - Décomposition du contrat
Il n'est pas prévu de décomposition en lots ni en tranches.

1.3 - Réalisation de prestations similaires

Le pouvoir adjudicateur pourra confier au titulaire du marché, en application des articles L. 2122-1 et R.
2122-7 du Code de la commande publique, un ou plusieurs nouveaux marchés ayant pour objet la
réalisation de prestations similaires.

La durée pendant laquelle un nouveau marché pourra étre conclu ne peut dépasser 3 ans a compter de la
notification du présent marché.

2 - Piéces contractuelles

Par dérogation a larticle 4.1 du CCAG-MOE, les piéces contractuelles du marché sont les suivantes et, en
cas de contradiction entre leurs stipulations, prévalent dans cet ordre de priorité :
- Lacte d'engagement (AE) et ses annexes
- Le cahier des clauses administratives particuliéres (CCAP) ainsi que ses deux annexes
- Le cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de
maitrise d'ceuvre, approuvé par larrété du 30 mars 2021, modifié par ’arrété du 30 septembre
2021
- Les clauses du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de
travaux (CCAG Travaux) précisant le role du maitre d'ceuvre dans le cadre de lexécution des
marchés de travaux

- Le cahier des clauses techniques particuliéres (CCTP) et ses annexes

- Le programme de lopération et ses annexes

- Le cahier des clauses techniques générales (CCTG) applicables aux marchés publics de travaux, en
vigueur lors de la remise des offres ou lors du mois d'établissement des prix (mois Mo études) :

- Les normes de conception de la série NF EN 1990 a 1999 (Eurocodes) et leurs annexes nationales

- L’offre technique et financiére du maitre d’ceuvre, y compris les compléments apportés en cas de
négociation ou de mise au point

- Les actes spéciaux de sous-traitance et leurs éventuels actes modificatifs, postérieurs a la
notification du marché ;

3 - Notifications

Les notifications au titulaire des ordres de services, des décisions ou des informations du pouvoir
adjudicateur seront effectuées par courrier, courriel ou par tout autre moyen permettant dattester la
date de réception de la décision ou de l'information.

Les notifications transmises par courriel seront effectuées a adresse mél indiquée a acte
d’engagement. i

Dans ce cas, une confirmation automatique ou manuelle de réception sera émise en réponse. A défaut
d’envoi automatique de la confirmation de réception via l’application de messagerie, le titulaire s’engage
a attester par courriel de la réception de la notification concernée. Sans réponse du titulaire dans un délai
de 48 heures calendaires, la date d’envoi fait foi et constitue le point de départ des délais contractuels
faisant l’objet de ladite notification.
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4 - Intervenants

4.1 - Ordonnancement, Pilotage et Coordination du chantier
Le coordonnateur OPC fait partie de la maitrise d’ceuvre.

4.2 - Contréle technique
Le controleur technique ainsi que ses missions seront précisés ultérieurement.

4.3 - Sécurité et protection de la santé des travailleurs

La coordination sécurité et protection de la santé pour cette opération de niveau Il sera assurée par un
coordonnateur désigné ultérieurement.

4.4 Programmiste

Le programmiste de |’opération est la société ISERAMO, représentée par M. Frédéric VAUTHIER.

4.5 AMO

L’AMO de U'opération est la société ISERAMO, représentée par M. Frédéric VAUTHIER.

4.6 Conduite d’opération
La conduite d’opération est assurée par les services de la commune de Revel.

5 - Confidentialité et mesures de sécurité

Le présent marché comporte une obligation de confidentialité telle que prévue a larticle 5.1 du CCAG-

MOE.

Les prestations sont soumises a des mesures de sécurité conformément article 5.3 du CCAG-MOE.

Le titulaire doit informer ses sous-traitants des obligations de confidentialité et/ou des mesures de

sécurité.

6 - Missions

La mission de maitrise d'oeuvre est établie en application des articles L. 2410-1 et suivants du Code de la

commande publique.

Le détail des missions est le suivant :

Eléments de mission de base :

Missions Désignation
ESQ Esquisse
APS Avant-projet sommaire
APD Avant-projet définitif
PRO Etudes de projet
AMT Assistance pour la passation des marchés de travaux
EXE Etudes d'exécution et de synthése
DET Direction de l'exécution des travaux
VISA Visa des plans de chantier des entreprises
Assistance aux opérations de réception et de garantie de parfait
AOR achévement

Consultation n°: 24/TL/REVEL
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La mission EXE est totale, la répartition est la suivante :

Détail mission Répartition des tdches Echéances
Maitrise d’ceuvre Entreprises
Réalisation des plans Réalise . Rart1c1pent En phase pferaaratwn de
y . Reéalisent les plans | chantier (et a ’avancement
d’exécution et Vise les plans de . .
PP L . de chantier du chantier selon
spécifications a l'usage chantier des [ \ . . -
. . specifiques a leurs instructions maitre
du chantier entreprises ,
lots d’ceuvre)
Dgws. qyantltatlf Réalise PRO
détaille
Réalisation et
actualisation du Fournis les

calendrier prévisionnel
d’exécution des travaux
par lots et tous corps
d’état

Réalise (OPC)

informations
demandées par
’OPC

En phase préparation de
chantier et actualisation a
[’avancement du chantier

Etudes de synthése
Visa

Réalise
Vise les plans de
chantier des
entreprises

Participent aux
réunions de synthése

Lancement en phase
préparation de chantier,
compléments et mises a
jour a "’avancement du

chantier. Recollement final
au stade du DOE

Autres éléments de mission :

Missions Désignation
DIA Diagnhostic
OPC Ordonnancement, Pilotage et Coordination
EAE Etude d’approvisionnement en énergie
Cul Conception et aménagement de cuisine

Le contenu des missions est détaillé dans le CCTP.

7 - Durée et délais d'exécution

7.1 - Durée du contrat

La durée prévisionnelle d'exécution des prestations est estimée a 36 mois (y compris garantie de parfait

achévement).

L'exécution des prestations débute a compter de la notification du marché, valant ordre de service.

Une prolongation du délai d'exécution peut étre accordée par le pouvoir adjudicateur dans les conditions

de larticle 15.3 du CCAG-MOE.

Consultation n°: 24/TL/REVEL

Page 5 sur 16




8 - Prix
8.1 - Caractéristiques des prix pratiqués
Les prestations sont réglées par un prix global forfaitaire selon les stipulations de l'acte d'engagement.

8.2 - Forfait de rémunération

Forfait provisoire
Le forfait de rémunération est provisoire. Il correspond au produit du taux de rémunération t fixé a l'acte
d'engagement par le montant de l'enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre de l'ouvrage.

Forfait définitif

Un avenant arréte définitivement le colit prévisionnel définitif des travaux sur lequel s'engage le maitre
d'ceuvre et le forfait définitif de rémunération conformément aux dispositions des articles L. 2432-1, L.
2432-2 et R. 2432-2 a R. 2432-7 du Code de la commande publique.

Cet avenant est défini a partir du colt prévisionnel des travaux sur lequel s’engage le maitre d’ceuvre a
Uissue de la phase APD, aprés acceptation du maitre d’ouvrage.

Les missions DIA, EAE, OPC et CUI font ’objet d’un forfait définitif de rémunération dés la signature du
marché.

Le forfait définitif de rémunération est calculé ainsi :

Fd =t x Cpd
Avec :
Fd = forfait définitif
T = taux de rémunération fixé a ’acte d’engagement
Cpd = colit prévisionnel définitif

Le forfait de rémunération est exclusif de tout autre émolument ou remboursement de frais au titre de la
méme mission. Le maitre d'oeuvre s'engage a ne percevoir aucune autre rémunération dans le cadre de la
réalisation de l'opération.

Le forfait définitif est réputé établi sur la base des conditions économiques en vigueur au mois Mo des
études.

8.3 - Modalités de variation des prix

Les prix du marché sont réputés établis sur la base des conditions économiques du mois de remise de
l'offre par le titulaire ; ce mois est appelé " mois zéro " et est indiqué sur la premiére page de ’acte
d’engagement.

Les prix sont révisés trimestriellement par application aux prix du marché d'un coefficient Cn donné par la
formule :
Cn =0.0% + 100.0% (ING (n) / ING (0))

selon les dispositions suivantes :

- Cn : coefficient de révision.

- Index (n) : valeur de l'index de référence au mois n.

- Index (0) : valeur de l'index de référence au mois zéro.

Le mois " n " retenu pour le calcul de chaque révision périodique est celui au cours duquel [’acompte ou
’élément de mission est remis. Les prix ainsi révisés sont invariables durant cette période.

La révision définitive des prix sopere sur la base de la derniére valeur dindex publiée au moment de
l'application de la formule. Aucune variation provisoire ne sera effectuée.

Consultation n®: 24/TL/REVEL Page 6 sur 16



Lindex de référence, publié(s) au Moniteur des Travaux Publics ou par UINSEE, est lindex ING « Index
divers dans la construction - Ingénierie - Base 2010 ».

Les coefficients de révision sont arrondis au millieme supérieur.

9 - Avance
L'option retenue pour le calcul de l'avance est l'option B du CCAG - Maitrise dCEuvre.

9.1 - Conditions de versement et de remboursement

Une avance est accordée au titulaire lorsque le montant initial du marché est supérieur a 50 000 € HT et
dans la mesure ou le délai d'exécution est supérieur a 2 mois, sauf indication contraire de lacte
d'engagement.

Les modalités de calcul de ’avance sont prévues a l’article R2191-7 du code de la commande publique.
Le montant de l'avance ne peut étre affecté par la mise en ceuvre d'une clause de variation de prix.

Le remboursement de l'avance s’effectue dans les conditions des articles R2191-11 et R2191-12 du code
de la commande publique.

Une avance peut étre versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct
suivant les mémes dispositions que celles applicables au titulaire du marché, avec les particularités
détaillées aux articles R. 2191-6, R. 2193-10 et R. 2193-17 a R. 2193-21 du Code de la commande
publique.

9.2 - Garanties financiéres de l'avance

Le titulaire, sauf sil s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie a
premiére demande a concurrence de 100,0 % du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire
n'est pas autorisée.

10 - Modalités de reglement des comptes

10.1 - Acomptes et paiements partiels définitifs
Les modalités de réglement des comptes sont définies dans les conditions de l'article 11 du CCAG-MOE.

Les acomptes sont versés chaque mois, au fur et a mesure de 'avancement de la mission, et dans la limite
de l'échéancier ci-dessous :

Missions Acomptes Pourcentage
Etudes . .
Compris, A la remise du dossier complet 80.0
DIA, EAE et | Les missions DIA et ESQ sont regroupées.
Cul . . ong . ) .
ESQ / APS / Mission CUI : 80% en études, 20% en chantier
APD / PRO /
AMT

A lapprobation du maitre d'ouvrage 20.0

EXE / VISA | A la remise des études et/ou des documents

OPC/ DET | A ’avancement mensuel

Cul A Uinstallation des équipements de cuisine
A la signature du PV de réception 60.0
AOR A la levée de I’ensemble des réserves 30.0
A la fin de la Garantie de Parfait Achévement 10.0
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10.2 - Pourcentage de rémunération par élément

Les pourcentages de chaque mission seront précisés par chaque candidat en annexe de lacte
d'engagement.

10.3 - Présentation des demandes de paiement

Le dépot, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués exclusivement sur le
portail de facturation Chorus Pro. Lorsqu'une facture est transmise en dehors de ce portail, la personne
publique peut la rejeter apreés avoir rappelé cette obligation a 'émetteur et l'avoir invité a s'y conformer.

La date de réception dune demande de paiement transmise par voie électronique correspond a la date de
notification du message électronique informant l'acheteur de la mise a disposition de la facture sur le
portail de facturation (ou, le cas échéant, a la date dhorodatage de la facture par le systeme
d'information budgétaire et comptable de lEtat pour une facture transmise par échange de données
informatisé).

Sans préjudice des mentions obligatoires fixées par les dispositions législatives ou réglementaires, les
factures électroniques transmises par le titulaire et le(s) sous-traitant(s) admis au paiement direct
comportent les mentions suivantes :

1° La date d'émission de la facture ;

2° La désignation de 'émetteur et du destinataire de la facture ;

3° Le numéro unique basé sur une séquence chronologique et continue établie par l'émetteur de la
facture, la numérotation pouvant étre établie dans ces conditions sur une ou plusieurs séries ;

4° En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande, le numéro du bon de commande ou, dans
les autres cas, les références du contrat ou le numéro de lengagement attribué par le systéme
d'information financiére et comptable du destinataire de la facture ;

5° La désignation du payeur, avec lindication, pour les personnes publiques, du code d'identification du
service chargé du paiement ;

6° La date de livraison des fournitures ou d'exécution des services ou des travaux ;

7° La quantité et la dénomination précise des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ;

8° Le prix unitaire hors taxes des produits livrés, des prestations et travaux réalisés ou, lorsqu'il y a lieu,
leur prix forfaitaire ;

9° Le montant total de la facture, le montant total hors taxes et le montant de la taxe a payer, ainsi que
la répartition de ces montants par taux de taxe sur la valeur ajoutée, ou, le cas échéant, le bénéfice
d'une exonération ;

10° L'identification, le cas échéant, du représentant fiscal de l'émetteur de la facture ;

11° Le cas échéant, les modalités de reglement ;

12° Le cas échéant, les renseignements relatifs aux déductions ou versements complémentaires.

Les factures comportent en outre les numéros d'identité de 'émetteur et du destinataire de la facture,
attribués a chaque établissement concerné ou, a défaut, a chaque personne en application de larticle R.
123-221 du code de commerce.

Informations a utiliser pour la facturation électronique

- Identifiant de la structure publique (SIRET) : 21380334900017 (commune de REVEL)

10.4 - Délai global de paiement

Les sommes dues au(x) titulaire(s) seront payées dans un délai global de 30 jours a compter de la date de
réception des demandes de paiement.

En cas de retard de paiement, le titulaire a droit au versement d'intéréts moratoires, ainsi qu'a une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dun montant de 40 €. Le taux des intéréts moratoires
est égal au taux d'intérét appliqué par la Banque centrale européenne a ses opérations principales de
refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de huit points de pourcentage.
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10.5 - Paiement des cotraitants

En cas de groupement conjoint, chaque membre du groupement percoit directement les sommes se
rapportant a l'exécution de ses propres prestations. En cas de groupement solidaire, le paiement est
effectué sur un compte unique, ouvert au nom du mandataire, sauf stipulation contraire prévue a l'acte
d'engagement.

Les autres dispositions relatives a la cotraitance s'appliquent selon larticle 12.1 du CCAG-MOE.

10.6 - Paiement des sous-traitants

Le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur, dans les
conditions des articles L. 2193-10 a L. 2193-14 et R. 2193-10 a R. 2193-16 du Code de la commande
publique. Conformément a la réglementation, sans validation du titulaire sous un délai de 15 jours, la
demande de paiement est considérée comme validée.

En cas de cotraitance, si le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance n'est pas le mandataire du
groupement, ce dernier doit également valider la demande de paiement.

11 - Engagement du maitre d'ceuvre

11.1 - Jusqu'a la passation des marchés de travaux
Enveloppe financiére affectée aux travaux par le maitre d'ouvrage :

Cette enveloppe financiére comprend l'ensemble des travaux nécessaires a la réalisation du programme
annexe.

Définition du colit prévisionnel des travaux établie par le maitre d'ceuvre et engagement :

L'engagement du maitre d'oeuvre intervient a l'issue de la mission APD sur la base du colit prévisionnel des
travaux.

Le calcul de ce cot prévisionnel est assorti d'un taux de tolérance de 4,0 %

Seuil de tolérance = codt prévisionnel des travaux x (1 + taux de tolérance)
Chaque fois qu'il constate que le projet quiil a concu ne permet pas de respecter ce seuil de tolérance et
ceci avant méme de connaitre les résultats de la consultation lancée pour la passation des marchés de

travaux, le maitre d'ceuvre doit reprendre gratuitement ses études si le maitre d'ouvrage le lui demande.

Prise en compte des modifications intervenues :

Si aprés fixation du colit prévisionnel des travaux, le maitre douvrage décide de modifications de
programme, conduisant a des modifications dans la consistance du projet, leur incidence financiére sur le
colt prévisionnel des travaux doit étre chiffrée et un nouveau forfait de rémunération est alors fixé par
avenant.

Le réajustement du nouveau colt prévisionnel des travaux au mois m0 s'effectue par l'application d'un
coefficient de réajustement égal au rapport de l'index BTO1 pour l'ensemble des travaux.

Colt de référence des travaux a lissue de la consultation des entreprises :

Lorsque le maitre d'ouvrage dispose des résultats de la consultation des entreprises, le maitre d'ceuvre
établit le colt de référence des travaux.

Ce colit est obtenu en multipliant le montant de l'offre ou des offres considérée(s), comme la (les) plus
économiquement avantageuse(s) par le maitre douvrage, par un coefficient de réajustement égal au
rapport de lindex BTO1 pris respectivement au mois m0 du marché de maitrise d'ceuvre et du dernier
Index BTO1 publié avant le dép6t des offres des marchés de travaux.

Ce coefficient est arrondi au milliéme supérieur.
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Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colt de référence des travaux est supérieur au seuil de tolérance, le maitre de l'ouvrage peut
déclarer l'appel d'offres infructueux. Il peut également demander la reprise des études dans un délai de
15 jours. Le maitre d'ceuvre a l'obligation de les reprendre, conformément au programme initial et sans
que cela n'ouvre droit a aucune rémunération complémentaire.

Sur la base de ces nouvelles études et aprés acceptation par le maitre de louvrage, le maitre d'ceuvre
doit établir un nouveau dossier de consultation des entreprises dans un délai de 10 jours a compter de

laccusé de réception de cette acceptation afin de permettre au maitre de louvrage de lancer une
nouvelle procédure.

11.2 - Durant 'exécution des marchés de travaux

Colt de réalisation des travaux :

Le colt de réalisation des travaux est le colit qui résulte des marchés de travaux sur lequel le maitre
d'ceuvre assume sa mission, passés par le maitre d'ouvrage pour la réalisation du projet. Il est égal a la
somme des montants initiaux des marchés de travaux.

Le colt de réalisation est notifié par le maitre de l'ouvrage au maitre doeuvre. Le maitre d'ceuvre
s'engage a le respecter. Le colit de réalisation est réputé établi sur la base des conditions économiques du
mois mO du ou des marchés de travaux.

Tolérance sur le colit de réalisation des travaux :

Le colit de réalisation des travaux est assorti d'un taux de tolérance de 3,0 %.
Seuil de tolérance = colit de réalisation des travaux x (1 + taux de tolérance)

Comparaison entre réalité et tolérance :

Le colit constaté déterminé par le maitre d'ouvrage aprés achévement de l'ouvrage est le montant, en
prix de base MO travaux, des travaux réellement exécutés dans le cadre des marchés et avenants,
intervenus pour la réalisation de l'ouvrage et hors révision ou actualisation de prix.

Le colt de référence est le colt constaté a l'exclusion des colts supplémentaires non imputables a la
maitrise d'ceuvre.

Conséquences du non-respect de l'engagement :

Si le colit de référence est supérieur au seuil de tolérance tel que défini ci-dessus, le maitre doeuvre
supporte une pénalité définie comme suit :

Montant de la pénalité = (colt de référence - seuil de tolérance) x [2 X (Forfait définitif de rémunération
/ colit prévisionnel des travaux)]

Cependant, conformément aux articles L. 2432-1 et R. 2432-4 du Code de la commande publique, le
montant de cette pénalité ne pourra excéder 15,0 % du montant de la rémunération des éléments de
mission postérieurs a lattribution des marchés de travaux.

Il est précisé que des retenues intermédiaires peuvent étre appliquées a la diligence du maitre de

louvrage par fractions réparties sur les décomptes correspondants aux éléments de mission
précédemment cités.
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12 - Conditions d'exécution des prestations

Les prestations devront étre conformes aux stipulations du contrat (les normes et spécifications
techniques applicables étant celles en vigueur a la date du contrat).

Notification par le biais du profil d'acheteur

La notification d'une décision, observation ou information faisant courir un délai peut étre effectuée par
le biais du profil d'acheteur, conformément aux dispositions de larticle 3.1 du CCAG-MOE.

Processus de remplacement d'une personne nommément désignée

Lorsque le titulaire s'engage sur lintervention d'une personne physique, nommément désignée, et que
cette personne n'est plus en mesure d'intervenir, son remplacement est effectué dans les conditions de

larticle 3.4.3 du CCAG-MOE.

L'acheteur est informé sans délai de cet empéchement, et le titulaire propose un remplacant dans un
délai de 30 jours a compter de la date d'envoi de cette information.

12.1 - Présentation des livrables

Les livrables seront remis selon le nombre d'exemplaires suivants :

Missions

Nombre d'exemplaires

Etudes de diagnostic et
d’esquisse

2 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Etudes d’avant-projet sommaire

2 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Etudes d’avant-projet définitif

3 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Dossier de permis de construire

2 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Etudes de projet

2 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Dossier de consultation des
entreprises

2 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Dossier des ouvrages exécutés

2 exemplaires papiers + 1 support physique informatique

Délai de remise des documents :

Missions Délai

Etudes de diagnostic et 3 semaines
d’esquisse

Etudes d’avant-projet sommaire 4 semaines

Etudes d’avant-projet définitif 6 semaines

Dossier de permis de construire 3 semaines

Etudes de projet 6 semaines

Dossier de consultation des 3 semaines
entreprises

Analyse des offres des 2 semaines

Consultation n°: 24/TL/REVEL

Page 11 sur 16



entreprises

Dossier des ouvrages exécutés 3 semaines

Compte-rendu de chantier 3 jours

La décision par le maitre d'ouvrage d'admettre, avec ou sans observations, d'ajourner, d'admettre avec
réfaction ou de rejeter les documents d'études doit intervenir avant l'expiration des délais suivants :

Missions Délai
Etudes d’esquisse 2 semaines
Etudes d’avant-projet sommaire 3 semaines
Etudes d’avant-projet définitif 3 semaines
Dossier de permis de construire 2 semaines
Etudes de projet 3 semaines
Dossier de consultation des 3 semaines
entreprises

Analyse des offres 2 semaines

Compte-rendu de chantier 8 jours
DOE 2 semaines

Ces délais courent a compter de la date de réception par le maitre d'ouvrage de la remise du livrable
précédent par le maitre d'ceuvre.

Par dérogation a l'article 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE, si cette décision n’est pas notifiée au titulaire
dans le délai ci-dessus, la prestation est considérée comme refusée.

Par dérogation a l’article 15.3.1 du CCAG-MOE, lorsque le maitre d'ceuvre est dans limpossibilité de
respecter les délais d'exécution du fait du maitre d'ouvrage, du fait d'un événement ayant le caractére de
force majeure, ou lorsqu'une toute autre cause n'engageant pas la responsabilité du maitre d'ceuvre fait
obstacle a lexécution du marché dans le délai contractuel, le maitre douvrage a la possibilité de
prolonger le délai d'exécution.

Par dérogation a ’article 15.3.3 du CCAG-MOE, le maitre d'ouvrage dispose d'un délai de trois semaines, a
compter de la date de réception de la demande du maitre d'ceuvre, pour lui notifier sa décision, sous
réserve que le marché n'arrive pas a son terme avant la fin de ce délai. Passé ce délai, en cas de non
réponse du maitre d’ouvrage, la demande ne vaut pas acceptation.

12.2 - Emission des ordres de services
Emission des ordres de service par le maitre d'ceuvre :

Dans le cadre de l'élément de mission « Direction de l'exécution des travaux» (DET) le maitre d'ceuvre est
chargé d'émettre tous les ordres de service a destination de l'entrepreneur, avec copie au maitre
d'ouvrage.

Par dérogation a ’article 3.8.1 du CCAG-Travaux, les ordres de service doivent étre écrits, signés, datés,

numérotés et adressés a l'entrepreneur dans les conditions précisées a l'article 3.8 et dans un délai de 7
jours a compter de la décision du maitre d'ouvrage.
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La carence constatée du maitre d'ceuvre dans la notification des ordres de service l'expose a l'application
d'une pénalité journaliére de retard fixée a 100,00 €.

Cependant, en labsence de contreseing ou de décision écrite préalable du maitre d'ouvrage, le maitre
d'ceuvre ne peut jamais notifier des ordres de service relatifs :

- notification de la date de commencement des travaux

- passage a l'exécution d'une tranche optionnelle

- notification de prix nouveaux aux entrepreneurs pour des ouvrages ou travaux non prévus

12.3 - Vérifications des projets de décompte des entrepreneurs
Vérification des projets de décomptes mensuels :

Le maitre d'ceuvre procéde, au cours des travaux, a la vérification des projets de décomptes mensuels
établis par l'entrepreneur et mis a sa disposition sur le portail public de facturation.
Aprés vérifications, le projet de décompte mensuel devient le décompte mensuel.

Le maitre d'ceuvre détermine, dans les conditions définies a larticle 12.2 du CCAG-Travaux, le montant
de l'acompte mensuel a régler a l'entrepreneur. Il met a disposition du maitre de l'ouvrage, sur le portail
public de facturation, l'état d'acompte correspondant, qu'il notifie a l'entrepreneur.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte mensuel de
l'entrepreneur est fixé a 7 jours a compter de sa mise a disposition sur le portail public de facturation par
l'entrepreneur.

Vérification du projet de décompte final :

A lissue des travaux, le maitre d'ceuvre vérifie le projet de décompte final du marché de travaux établi
par l'entrepreneur conformément a larticle 12.3 du CCAG-Travaux et mis a sa disposition sur le portail
public de facturation.

Aprés vérification, le projet de décompte final devient le décompte final. A partir de celui-ci, le maitre
d'ceuvre établit, dans les conditions définies a larticle 12.4 du CCAG-Travaux, le projet de décompte
général et le met a disposition du maitre d'ouvrage sur le portail public de facturation.

Le délai imparti au maitre d'ceuvre pour procéder a la vérification du projet de décompte final et a mise
a disposition du maitre d'ouvrage est fixé a 10 jours a compter de la mise a disposition du projet de
décompte final par l'entrepreneur.

Conditions d'intervention du maitre d'ceuvre en cas de facturation électronique

Le maitre d'ceuvre est tenu de disposer d'un compte sur le portail public de facturation "Chorus Pro” et
d'activer l'espace de travail "Factures de travaux".

Lorsque l'entrepreneur dépose un projet de décompte dans la solution Chorus Pro, il appartient au maitre
d'ceuvre de récupérer le document, puis de le traiter et valider, avant de le réinjecter dans Chorus Pro.

Afin de laider dans cette démarche, la documentation relative au traitement des factures de travaux est
a la disposition du maitre doeuvre sur le site de la « Communauté Chorus Pro »
(https://communaute.chorus-pro.gouv.fr/documentation/traitement-des-factures-de-travaux-par-une-
moe/).

12.4 - Instruction des mémoires en réclamation

Le délai d'instruction des mémoires en réclamation est de 15 jours a compter de leur date de réception
par le maitre d'oeuvre.
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12.5 - Achévement de la mission

Le maitre d'ouvrage prononce la réception de la mission de maitrise d'ceuvre, a la fin du délai de garantie
de parfait achévement ou apres prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception des
travaux ne sont pas levées a la fin de cette période. Dans cette hypothéese, la réception de la mission de
maitrise d'ceuvre intervient lors de la levée de la derniére réserve.

13 - Droit de propriété industrielle et intellectuelle

Par dérogation a larticle 24 du CCAG-MOE, les résultats réalisés dans le cadre du marché font lobjet
d'une cession a titre exclusif au profit du pouvoir adjudicateur.

14 - Pénalités

14.1 - Pénalités de retard

Pénalités en cas de retard dans la présentation des documents :

En cas de retard imputable au maitre d'ceuvre dans la présentation des documents, dont les délais sont
fixés a l'article 12.1, le maitre d'ceuvre encourt des pénalités.

En application de Uarticle 16.2.3 du CCAG-MOE, la valeur des prestations sur laquelle est calculée la
pénalité pour retard est égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ
d’application de la TVA, de la valeur de 'élément de mission auquel se rattache la prestation en retard.

Ce montant, par jour calendaire de retard, est fixé de la maniére suivante :

Par dérogation a Uarticle 16.2.3 du CCAG-MOE, la pénalité est calculée par application de la formule
suivante :

Pénalités = montant HT de [’élément de mission concerné * Nombre de jours calendaires de retard / 200

Pénalités en cas de retard dans la vérification des projets de décompte et du décompte final :

Si le délai fixé a l'article 12.3 du CCAP n'est pas respecté, le maitre d'ceuvre encourt une pénalité dont le
montant par jour calendaire de retard, est fixé :

e Pour les projets de décompte mensuels, a 1/3000 du montant HT de l'acompte correspondant avec
un minimum de 50 € par jour . Cependant, si le retard du maitre d'ceuvre entraine le versement
d'intéréts moratoires aux entrepreneurs, le montant des pénalités qu'il encourt est égal au
montant des intéréts moratoires qui lui sont imputables, dans la limite du taux légal applicable.

e Pour les projets de décompte final, a 1/30 000 du montant HT du décompte final avec un
minimum de 100 € par jour.

Pénalités en cas de retard dans Uinstruction des mémoires en réclamation des entrepreneurs

En cas de retard dans ’instruction des mémoires en réclamation, le maitre d'oeuvre encourt des pénalités
dont le montant est de 100 € HT par jour calendaire de retard.

Pénalités pour manqguements aux obligations du maitre d’ceuvre
En cas dabsence aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il sera appliqué une
pénalité de 50 € HT par réunion ou l'absence a été constatée.

En cas de retard supérieur a 30 minutes aux réunions de chantier du représentant du maitre d’ceuvre, il
sera appliqué une pénalité de 25 € HT par réunion ou le retard a été constaté.
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En cas de non-transmission des comptes rendus de chantier, il sera appliqué une pénalité de 50 € HT par
compte-rendu non diffusé.

En cas de dépassement du délai défini a l’article 12.1 pour la diffusion des comptes-rendus de chantier, il
sera appliqué une pénalité de 25 € HT par jour de retard dans la diffusion.

En application de l'article 5.2.3 du CCAG-MOE, en cas de manquement aux obligations définies dans
’annexe ‘protection des données personnelles’, le maitre d’ceuvre encourt les pénalités suivantes : 500 €

En application de [larticle 18.2.3 du CCAG-MOE, en cas de manquement aux obligations
environnementales définies dans les pieces du marché, le maitre d’ceuvre encourt les pénalités suivantes :
1000 €.

Par dérogation a larticle 16.2.1 du CCAG-MOE, il n'est prévu aucune exonération a lapplication des
pénalités de retard.

Le montant total des pénalités de retard n'est pas plafonné.

Les pénalités de retard sont appliquées sans mise en demeure préalable du titulaire.

14.2 - Pénalité pour travail dissimulé

Si le titulaire du marché ne s'acquitte pas des formalités prévues par le Code du travail en matiére de
travail dissimulé par dissimulation d'activité ou d'emploi salarié, le pouvoir adjudicateur applique une
pénalité correspondant a 10,0 % du montant TTC du marché.

Le montant de cette pénalité ne pourra toutefois pas excéder le montant des amendes prévues a titre de
sanction pénale par le Code du travail en matiére de travail dissimulé.

15 - Assurances

Par dérogation a larticle 9 du CCAG-MOE (dérogation au délai), tout titulaire (mandataire et cotraitants
inclus) doit justifier quil est titulaire des contrats dassurances, au moyen d'une attestation établissant
'étendue de la responsabilité garantie avant la notification du marché.

16 - Résiliation du contrat

16.1 - Conditions de résiliation
Les conditions de résiliation du marché sont définies aux articles 27 a 34 du CCAG-MOE.

En cas de résiliation du marché pour motif dintérét général par le pouvoir adjudicateur, le titulaire
percevra a titre d'indemnisation une somme forfaitaire calculée en appliquant au montant initial hors
TVA, diminué du montant hors TVA non révisé des prestations admises, un pourcentage égal a 1,0 %.

En cas d'inexactitude des documents et renseignements mentionnés aux articles R. 2143-3 et R. 2143-6 a
R. 2143-10 du Code de la commande publique, ou de refus de produire les piéces prévues aux articles R.
1263-12, D. 8222-5 ou D. 8222-7 ou D. 8254-2 a D. 8254-5 du Code du travail conformément a larticle R.
2143-8 du Code de la commande publique, le contrat sera résilié aux torts du titulaire.

Le pouvoir adjudicateur se réserve la possibilité de faire exécuter par un tiers les prestations aux frais et
risques du titulaire.

16.2 - Redressement ou liquidation judiciaire

Le jugement instituant le redressement ou la liquidation judiciaire est notifié immédiatement au pouvoir
adjudicateur par le titulaire du marché. Il en va de méme de tout jugement ou décision susceptible
d'avoir un effet sur l'exécution du marché.
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Le pouvoir adjudicateur adresse a 'administrateur ou au liquidateur une mise en demeure lui demandant
s'il entend exiger l'exécution du marché. En cas de redressement judiciaire, cette mise en demeure est
adressée au titulaire dans le cas d'une procédure simplifiée sans administrateur si, en application de
l'article L627-2 du Code de commerce, le juge commissaire a expressément autorisé celui-ci a exercer la
faculté ouverte a l'article L622-13 du Code de commerce.

En cas de réponse négative ou de l'absence de réponse dans le délai dun mois a compter de l'envoi de la
mise en demeure, la résiliation du marché est prononcée. Ce délai d'un mois peut étre prolongé ou
raccourci si, avant lexpiration dudit délai, le juge commissaire a accordé a ladministrateur ou au
liquidateur une prolongation, ou lui a imparti un délai plus court.

La résiliation prend effet a la date de décision de l'administrateur, du liquidateur ou du titulaire de
renoncer a poursuivre l'exécution du marché, ou a lexpiration du délai d'un mois ci-dessus. Elle n'ouvre
droit, pour le titulaire, a aucune indemnité.

17 - Réglement des litiges et langues

En cas de litige, seul le Tribunal administratif de Grenoble est compétent en la matiére.

Tous les documents, inscriptions sur matériel, correspondances, demandes de paiement ou modes
demploi doivent étre entierement rédigés en langue francaise ou accompagnés d'une traduction en
francais, certifiée conforme a loriginal par un traducteur assermenté.

18 - Dérogations

- L'article 2 du CCAP déroge a l'article 4.1 du CCAG - MOE

- L'article 12.1 du CCAP déroge a larticle 15.1.4 du CCAG - MOE

- L’article 12.1 du CCAP déroge a larticle 21 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE

- L’article 12.1 du CCAP déroge a larticle 15.3.1 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE
- L’article 12.1 du CCAP déroge a larticle 15.3.3 deuxiéme alinéa du CCAG-MOE
- L'article 12.2 du CCAP déroge a larticle 16.2 du CCAG - MOE

- L’article 12.2 du CCAP déroge a larticle 3.8.1 du CCAG-Travaux

- L'article 14.1 du CCAP déroge a l'article 5.2.3 du CCAG - MOE

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 16.2 du CCAG - MOE

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.1 du CCAG - MOE

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.2 du CCAG - MOE

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.3 du CCAG - MOE

- L'article 14.1 du CCAP déroge a larticle 16.2.4 du CCAG - MOE

- L'article 15 du CCAP déroge a larticle 9.1.3 du CCAG - MOE

- L'article 16 du CCAP déroge a larticle 31 du CCAG - MOE
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