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1. OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES DU CONTRAT -
INTERVENANTS

1.1. Objet du contrat

Les stipulations du présent Cahier des clauses administratives particulieres (CCAP) concernent :
ROUTE DES EAUX AFFAISSEMENT DE CHAUSSEE

Lieu d'exécution :
Revel (38)

La description des ouvrages et leurs spécifications techniques sont indiquées dans le cahier des
clauses techniques particulieres (C.C.T.P.).

Décomposition du marché : se reporter au réglement de consultation (RC).

1.2. Intervenants

1.2.1. Maitrise d'ouvrage

Mairie de Revel

74 place de la mairie

38420 REVEL

Tél: 04 76 89 82 09

Courriel : mairie@revel-belledonne.com
Ordonnateur : Madame le Maire

1.2.2. Maitrise d'ceuvre

SAGE INGENIERIE

2, rue de la Condamine
B.P. 17 - 38610 GIERES
@ 04.76.44.75.72

Courriel : sage@sage-ingenierie.com

Elle est représentée par M.DIARA - tél. : 06 27 75 69 52.

La mission de maitrise d'ceuvre confiée par le maitre d'ouvrage est :

- ACT assistance passation du contrat de travaux
- VISA conformité et visa d'exécution au projet

- DET direction de I'exécution des travaux

- AOR assistance aux opérations de réception.

1.2.3. Mission G4 (supervision géotechnique d’exécution)

SAGE INGENIERIE

2, rue de la Condamine
B.P. 17 - 38610 GIERES
& 04.76.44.75.72

Courriel : sage@sage-ingenierie.com
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1.2.4. Contréle technique

Aucun contrdle technique n'est prévu pour cette opération.

1.2.5. Sécurité et protection de la santé des travailleurs

Aucun CSPS n'est prévu pour cette opération.

1.2.6. Ordonnancement, Pilotage et Coordination (OPC)

Sans objet.

1.3. Sous-traitance

Le titulaire est habilité a sous-traiter ses ouvrages, provoquant obligatoirement le paiement direct du
sous-traitant pour des prestations supérieures ou égales a 600 € TTC.

L'entreprise sous-traitante devra obligatoirement étre acceptée et ses conditions de paiement
agréées par le maitre de l'ouvrage.

L'acceptation de I'agrément d'un sous-traitant ainsi que les conditions de paiement correspondantes
est possible en cours de marché selon les modalités définies a l'article R.2193-3 du CCP et a l'article
3.6 du CCAG TR.

Toute sous-traitance occulte pourra étre sanctionnée par la résiliation du marché aux frais et risques
de I'entreprise titulaire du marché (Article 48 du CCAG).

1.4. Ordre de service

Il sera fait application des dispositions de l'article 3.8 du CCAG TR.
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2. PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

2.1. Piéces contractuelles

Les piéces contractuelles du marché sont les suivantes, par ordre de priorité :
Piéces particuliéres :
- L'Acte d'Engagement (AE) ;
- Le présent Cahier des Clauses Administratives Particuliéres (CCAP) ;
- Le Cahier des Clauses Techniques Particulieres (CCTP) ;
- Le Bordereau des Prix Unitaire (BPU) ;
- Le Détail Quantitatif Estimatif (DQE) ;

Piéces générales :
Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix :
- Le Cahier des Clauses Techniques Générales (CCTG) applicables aux marchés publics de
travaux ;

- Le CCAG travaux - arrété du 8 septembre 2009 publié au Journal Officiel du 1er octobre
2009 ;

- Les normes en vigueur au moment de I'exécution des travaux.

Pour ce qui est des piéces générales, elles ne sont pas jointes au dossier, le soumissionnaire étant
censé les connaitre.

2.2. Piéces non contractuelles

- L’étude géotechnique de conception G2 PRO et ses annexes.
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3. PRIX ET CONDITIONS DE PAIEMENT

3.1. Prix du contrat

3.1.1. Répartition des paiements

L'acte d'engagement indique ce qui doit étre réglé respectivement :

- au titulaire et a ses sous-traitants.
- au mandataire titulaire, ses cotraitants et leurs sous-traitants.

3.1.2. Tranche(s) Optionnelle(s)

Il est prévu une Tranche Optionnelle n°1.

3.1.3. Contenu des prix - Mode d'évaluation des ouvrages et réglement des comptes
- Travaux en régie

3-4-1-Contenu des prix

Conformément a l'article 10.1.1 du CCAG TR, les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses
résultant de I'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impdts et taxes, et assurer au
titulaire une marge pour risques et bénéfice.

Les prix sont indiqués dans le marché hors taxe a la valeur ajoutée (TVA).

Les prix sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont
normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu ou s'exécutent ces travaux (article
10.1.1 alinéa 2 du CCAG TR), que ces sujétions résultent notamment :

- de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ;

- de phénoménes naturels ;

- de la présence de canalisations, conduites et cables de toute nature, ainsi que des chantiers
nécessaires au déplacement ou a la transformation de ces installations ;

- des colts résultant de I'élimination des déchets de chantier ;
- de la réalisation simultanée d'autres ouvrages ;

- des dépenses liées aux mesures particulieres concernant la sécurité et la protection de la
santé (SPS), de la notification du marché a la fin du délai de garantie de parfait achévement ;

- mais également des sujétions particulieres suivantes :

o L’entreprise devra adapter la circulation de chantier de maniére a minimiser la géne
pour les usagers et riverains ;

Les contraintes dues a la présence des réseaux existants ;

Les prix des ouvrages comprennent la mise en place et I'entretien des mesures de
protection nécessaires a la réalisation du chantier ;

o Les essais et contréles autres que ceux prévus au marché.
L’entrepreneur est réputé avoir pris connaissance des lieux et de tous les éléments afférents a
'exécution des travaux.

Les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est a fournir par le
maitre de l'ouvrage.
3.1.4. Caractéristiques des prix pratiqués

Les ouvrages ou prestations faisant I'objet du marché sont réglés par application des prix unitaires
et forfaitaires dont le libellé est donné dans le bordereau des prix.

SAGE INGENIERIE - ROUTE DES EAUX AFFAISSEMENT DE CHAUSSEE - COMMUNE DE REVEL (38) -

Cahier des clauses administratives particulieres 6




3.1.5. Obligations particuliéres du titulaire

Sans objet.

3.1.6. Application de la taxe a la valeur ajoutée

Les montants des acomptes mensuels et du solde sont calculés en appliquant les taux de TVA en
vigueur au moment de I'exécution des prestations. Ces montants sont éventuellement rectifiés en
vue de I'établissement du décompte général en appliquant les taux de TVA en vigueur lors de
I'exécution des prestations.

3.1.7. Approvisionnements

Les stipulations de I'article 11.3 du CCAG sont applicables.

3.1.8. Variation des prix

Les prix du marché indiqués dans le BPU sont fermes et définitifs pendant la durée du marché.
Les conditions d’actualisations sont les suivantes :

- Le prix sera actualisé si un délai supérieur a 3 mois s’écoule entre la date a laquelle le
soumissionnaire a fixé son prix dans l'offre et la date d’exécution des prestations.

- l'actualisation se fera aux conditions économiques correspondant a une date antérieure de
trois mois a la date de début d’exécution des prestations.

3.1.9. Avance

Sauf renoncement du titulaire porté a l'acte d'engagement, il sera fait application de I'option B de
l'article 10.1 du CCAG travaux. Le versement d'une avance prévue dans les cas et selon les
modalités stipulées ci-apres, sera effectué si le montant du marché est supérieur a 50 000,00 € hors
taxes et si le délai d'exécution est supérieur a deux mois conformément aux articles R.2191-3 a
R.2191-5 du Code de la Commande Publique.

Le délai de paiement de cette avance court a partir de la notification de Il'acte qui emporte
commencement de I'exécution du marché si un tel acte est prévu ou, a défaut, a partir de la date de
notification du marché.

L'avance ne pourra étre versée qu'aprés constitution de la garantie & premiére demande prévue a
I'article R.2191-7 du Code de la Commande Publique. Cette garantie a premiére demande pourra
étre remplacée par une caution personnelle et solidaire.

Le montant de I'avance est déterminé par application des articles R.2191-6 a R.2191-10 du Code
de la Commande Publique. Cette avance est égale a 20 % du montant initial toutes taxes comprises
du marché, si le délai d'exécution du marché n'excéde pas 12 mois. Si cette durée est supérieure a
12 mois, I'avance est égale a 20 % d'une somme égale a 12 fois le montant initial du marché divisé
par la durée du marché exprimée en mois.

Le montant de I'avance versée au titulaire n'est ni révisable, ni actualisable.

L'avance est remboursée dans les conditions prévues aux articles R.2191-11 et R.2191-12 du Code
de la Commande Publique. Le remboursement s'impute sur les sommes dues au titulaire quand le
montant des prestations exécutées par le titulaire atteint 65,00 % du montant TTC du marché.
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3.2. Conditions de paiement

3.2.1. Reéglement des comptes — Paiements

Présentation des demandes de paiement

Lorsque le titulaire remet au maitre d'ceuvre une demande de paiement, il y joint les piéces
nécessaires a la justification du paiement.

Les demandes de paiement prennent la forme de décompte et comportent les indications suivantes :
- le nom, n° SIRET et adresse du créancier, la date d'émission et le numéro de la demande
de paiement ;
- le numéro du marché ;
- le numéro d'engagement juridique ;
- le numéro de compte bancaire tel qu'il est précisé a I'acte d'engagement ;
- les prestations exécutées (avec rappel des prix du marché) ;
- la date d'exécution des prestations ;
- le montant HT des prestations exécutées ;
- le taux et le montant de la TVA et les taxes parafiscales le cas échéant ;
- le montant total des prestations ;

- lesindemnités, primes, et retenues autres que la retenue de garantie, établies conformément
aux stipulations du marché.

- en cas de groupement conjoint, pour chaque opérateur économique, le montant des
prestations effectuées par I'opérateur économique.

- en cas de sous-traitance, la nature des prestations exécutées par le sous-traitant, leur
montant total HT, leur montant TTC ainsi que, le cas échéant, les variations de prix établies
HT et TTC.

Envoi électronique

Conformément aux articles du Code de la commande publique relatifs a la facturation électronique,
la demande de paiement doit étre envoyée par voie électronique.

La facturation électronique devra passer obligatoirement par le portail gratuit de facturation officiel
de I'Etat « Chorus Pro » : https://chorus-pro.gouv.fr

L’utilisation du portail public de facturation CHORUS PRO est exclusive de tout autre mode de
transmission.

Le dépét, la transmission et la réception des factures électroniques sont effectués sur le portail de
facturation selon des modalités techniques, fixées par arrété, garantissant leur réception immédiate
et intégrale et assurant la fiabilité de Il'identification de I'émetteur, 'intégrité des données, la sécurité,
la confidentialité et la tragabilité des échanges.

Lors du dép6t de la facture sur le portail CHORUS PRO, deux champs sont a renseigner : le numéro
d’engagement (obligatoire) et/ou le code service. Ces informations figurent sur la commande dans
la rubriqgue « CHORUS PRO » ou « références de la facture électronique ».

3.2.2. Désignation de sous-traitants en cours de marché

La désignation d'un sous-traitant en cours de marché est constatée par un acte spécial signé par le
pouvoir adjudicateur et par le titulaire qui a conclu le contrat de sous-traitance, dans les conditions
de l'article 3.6.1 du CCAG TR.

Dés la signature de l'acte spécial constatant I'acceptation du sous-traitant et I'agrément des
conditions de paiement, le pouvoir adjudicateur notifie au titulaire et a chacun des sous-traitants
concernés l'exemplaire de l'acte spécial qui leur revient. Dés réception de cette notification, le
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titulaire du marché fait connaftre au pouvoir adjudicateur le nom de la personne physique habilitée
a représenter le sous-traitant.

La notification portant acceptation d'un sous-traitant et agrément des conditions de son paiement
précise qu'il doit adresser ses demandes de paiement au titulaire du marché ainsi qu'au
maitre d'ceuvre désigné par le marché.

Pour chaque sous-traitant présenté pendant I'exécution du marché, le titulaire devra joindre, en sus
du projet d'acte spécial :

- une déclaration du sous-traitant concerné indiquant qu'il ne tombe pas sous le coup de

l'interdiction découlant des articles L.2141-1 a L.2141-5 du code de la commande publique.

- les capacités professionnelles du sous-traitant (moyens techniques, financiers et
références).

Le titulaire est en outre tenu, le cas échéant, au respect des conditions particuliéres a la sous-
traitance (sécurité et protection de la santé des travailleurs sur le chantier).

3.2.3. Modalités de paiement direct

Dans le cas d'un groupement solidaire, la signature du projet de décompte par le mandataire vaut,
pour chaque cotraitant, acceptation du montant d'acompte ou de solde a lui payer directement,
compte tenu des modalités de répartition des paiements prévus dans le marché (compte unique).

Lorsque le titulaire est un groupement conjoint, ses membres étant payés de maniére individualisée,
les décomptes sont décomposeés en autant de parties qu'il y a de membres a payer séparément, a
concurrence du montant dd a chacun.

Lorsqu'un sous-traitant est payé directement, le membre du groupement ou le mandataire :

- indique, dans le projet de décompte, la somme a prélever sur celles qui lui sont dues, ou qui
sont dues au membre du groupement concerné par la partie de la prestation exécutée, et
que le représentant du pouvoir adjudicateur doit régler a ce sous-traitant ;

- joint la copie des factures de ce sous-traitant acceptées ou rectifiées par ses soins.

Dans le cas d'entrepreneurs groupés et de paiement direct a un sous-traitant, ce dernier libelle ses
demandes de paiement au nom du représentant du pouvoir adjudicateur et les envoie conformément
aux dispositions des articles R.2193-11 a R.2193-16 du code susvisé.

3.2.4. Délais de paiement

Le délai global de paiement ne pourra excéder 30 jours selon les dispositions de I'article R.2192-10
du CCP.

3.2.5. Intéréts moratoires

Le défaut de paiement dans les délais prévus fait courir de plein droit, et sans autre formalité, des
intéréts moratoires au bénéfice du titulaire ou du sous-traitant payé directement (art R.2192-31 et
suivants du CCP).

Le taux des intéréts moratoires est égal au taux d'intérét de la principale facilité de refinancement
appliquée par la Banque centrale européenne a son opération de refinancement principal la plus
récente effectuée avant le premier jour de calendrier du semestre de I'année civile au cours duquel
les intéréts moratoires ont commencé a courir, majoré de 8 points.

En application de I'article R.2192-17 du CCP, le pouvoir adjudicateur dispose d’un délai de 15 jours
pour la vérification de la conformité des prestations aux stipulations contractuelles. Par conséquent,
le point de départ du délai de paiement sera la date de constatation de conformité si cette date est
postérieure a la date de réception de la demande de paiement.
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3.2.6. Retenue de garantie

Les reglements sont diminués d’'une retenue de garantie d’'un taux de 5,00 % calculée sur le
montant TTC des prestations.

Les montants ainsi prélevés sont restitués au titulaire a la fin du délai de garantie de parfait
achévement sauf réserves formulées par I'acheteur et non rectifiées par le titulaire.

La retenue de garantie peut étre remplacée par une garantie a premiére demande. Le remplacement
de la retenue de garantie par une caution personnelle et solidaire n’est pas autorisé.

4. DELAI D'EXECUTION - PENALITES ET PRIMES

4.1. Délai d'exécution des travaux

4.1.1. Délai d'exécution

Les stipulations correspondantes figurent dans I'acte d'engagement et son recapitulées ci-dessous :
- Période de préparation 30 jours
- Tranche Ferme : 4 Semaines

- Tranche Optionnelle n°1 : 2 semaines

4.1.2. Calendrier prévisionnel d'exécution

Démarrage des travaux a compter du 01 Septembre 2025.

4.2. Prolongation du délai d'exécution

En vue de l'application éventuelle des 1°" et 2°™ alinéas de l'article 19.2.3 du CCAG, le nombre de
journées d'intempéries réputées prévisibles est fixé a 0 jours.

Par dérogation au 3°™ alinéa de l'article 19.2.3 du CCAG, si des intempéries non visées par une
disposition légale ou réglementaire ou d'autres phénoménes naturels s'avérent de nature a
compromettre la bonne exécution des travaux, le maitre d'ceuvre peut prescrire I'arrét momentané
des travaux ou l'autoriser sur la proposition de l'entrepreneur, et le délai d'exécution est prolongé
d'autant.

En cas de mauvaise organisation de la part de I'entrepreneur pouvant conduire sous l'effet des
intempéries a des arréts de chantier normalement évitables, le maitre d'ceuvre lui signifie la
mauvaise organisation des travaux. Ces arréts de chantier ne sont pas pris en considération pour la
prolongation du délai d'exécution. Si les arréts de chantier ou le retard dans I'amenée du matériel
ne sont pas évitables mais se trouvent allongés par la mauvaise organisation de I'entrepreneur, la
prolongation du délai d'exécution qui peut lui étre accordée, est réduite pour tenir compte de sa
responsabilité.

4.3. Pénalités pour retard - Primes d'avances

4.3.1. Pénalités de retard dans I’exécution des travaux

Les dispositions de l'article 20.1 du CCAG TR s'appliquent.

Lorsque le délai contractuel est dépassé, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, une
pénalité calculée par application de la formule suivante :
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P_V*R
~ 3000

Ou:

P = montant des pénalités ;

V = montant des prestations hors taxe, base de calcul des pénalités ;
R = nombre de jours de retard.

4.3.2. Absences aux réunions

En cas d'absence aux rendez-vous de chantier, a la réception des travaux et a toute réunion
provoquée par la maitrise d'ceuvre, une pénalité de 1 000 € sera appliquée a tout entrepreneur
absent diment convoqué.

Sera considéré comme absent tout entrepreneur représenté par une personne incompétente ou
insuffisamment au courant du chantier.

4.3.3. Infractions aux prescriptions de chantier

Dans le cas ou les prescriptions ci-dessous ne seraient pas observées, il sera fait application de
pénalités indépendantes de celles visées aux articles 5-3-1 et 5-3-2 et avec lesquelles elles se
cumulent.

Ces pénalités interviendront de plein droit, sur la simple constatation par le maitre d'ceuvre des
infractions, et aprés notification écrite sur le chantier d'avoir a exécuter la prescription au plus tard
le lendemain.

Elles seront déduites des situations mensuelles.

- Non-respect des prescriptions relatives a la signalisation générale du chantier : 500 euro(s)
- Dépbt de matériaux, terres en dehors des zones prescrites : 1 000 euro(s)

- Retard dans la remise ou la diffusion de documents nécessaires a I'exécution des travaux
(plans d'exécution, plans de synthése, etc ...) : 1 000 euro(s)

- Retard dans la production de justificatifs et/ou prévisions de prix pour ouvrages non prévus :
500 euro(s)

- Retard dans le nettoyage du chantier : 1 000 euro(s)

4.3.4. Primes d'avances

Sans objet.

4.4. Repliement des installations de chantier et remise en état des lieux

Conformément aux dispositions du CCAG TR.

4.5. Délais et retenues pour remise des documents fournis aprés exécution

A la réception des travaux, il est obligatoire pour les entreprises de fournir au maitre d'ceuvre les
plans de récolement des ouvrages executés.

En cas de retard dans la remise des documents a fournir aprés exécution par l'entrepreneur
conformément a l'article 40 du CCAG, une retenue égale a 1 000 €. H.T. sera opérée dans les
conditions stipulées a l'article 20-5 du CCAG sur les sommes dues a I'entrepreneur.

Un exemplaire du dossier des ouvrages exécutés est remis au coordonnateur SPS pour assurer la
cohérence avec le Dossier d'Intervention Ultérieure sur les Ouvrages (DIUO).
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4.6. Pénalités et réfactions diverses (marchés d'infrastructures)

4.6.1. Transports en surcharge

Conformément aux dispositions du CCAG TR.

4.6.2. Conformité de signalisation

En complément de l'article 31 du CCAG TR, s'il est constaté que la signalisation mise en place et
prévue a l'article 8.4 du CCAP n'est pas conforme, il sera fait application d'une pénalité journaliére
par jour constaté égale a 1 000€ HT.

4.7. Pénalités pour inobservation d'une obligation concernant la sécurité et la protection
de la santé

En cas de non-respect par une entreprise ou un de ses sous-traitants des délais fixés a I'article 8.4.5
c) du présent CCAP et concernant la santé ou la sécurité des travailleurs, une pénalité, égale a
1 000,00 € par jour de retard, sera opérée sur les sommes dues au titulaire, sans mise en demeure
préalable, par dérogation a l'article 48.1 du CCAG TR.

4.8. Pénalités diverses

Une pénalité journaliéere de 1 000,00 € pour absence ou non-conformité de la signalisation
temporaire de chantier vis-a-vis, de I'arrété permanent réglementant la circulation sous chantier et
lors d'interventions d'urgence sur le réseau routier départemental, et des arrétés interministériels
des 5 et 6 novembre 1992 relatifs a la signalisation temporaire (livre |, huitiéme partie) sera
appliquée.

En cas de substitution par I'administration pour la fourniture des panneaux, il sera appliqué en
complément de la pénalité journaliere, une pénalité de 450,00 € par panneau manquant.

Une pénalité journaliere de 1 000,00 €. sera appliquée en cas de défaillance de I'entreprise dans les
cas d'urgence prévus a l'article 8.4.6 du présent C.C.A.P.

4.9. Exécution complémentaire

4.9.1. Modification du contrat

Le marché prévoit que le contrat puisse étre modifié, conformément aux articles R.2194-1 et suivants
du CCP.

4.9.2. Réalisation de prestations similaires

Sans objet.
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5. CONTROLE ET RECEPTION DES TRAVAUX

5.1. Essais et controle des ouvrages en cours de travaux

Les essais et contrdles d’ouvrage ou parties d’ouvrages prévus par les normes homologuées, les
fascicules intéressés des CCTG et le CCTP sont a la charge de I'entrepreneur et réalisé en
application de la fiche de procédure définie dans le mémoire justificatif et approuvée par le maitre
d’ouvrage.

L’entrepreneur adresse au maitre d’ceuvre les certificats constatant les résultats des vérifications
faites. Au vu de ces certificats, le maitre d’ceuvre décide s’il y a lieu que I'entrepreneur reprenne
certains ou totalité des ouvrages non conformes.

Le maitre d’ceuvre peut décider de faire exécuter a la charge du maitre de I'ouvrage des essais et
vérifications en sus de ceux définis par le marché.

S'il est constaté une dérive de qualité lors du contréle extérieur imputable au non-respect du contrdle
externe réalisé par I'entreprise, le maitre d’'ouvrage peut se substituer a I'entreprise ou faire appel a
un organisme de son choix pour réaliser les contréles externes prévus au marché.

5.2. Réception

La réception se déroule comme il est stipulé a l'article 41 du CCAG TR et ne fait I'objet d'aucune
stipulation particuliére.

5.3. Mise a disposition de certains ouvrages ou parties d'ouvrage

Aucune disposition particuliere n'est prévue.

5.4. Documents fournis aprés exécution

Les stipulations de I'article 40 du CCAG s’appliquent.

Le titulaire remet au maitre d’ceuvre, en trois exemplaires dont un sur support en permettant la
reproduction, sauf pour les documents photographiques (s'’ils sont fournis sous forme électronique,
ils sont conformes au format et aux caractéristiques définis par le marché) :

- au plus tard lorsqu’il demande la réception des travaux conformément a l'article 41.1 du
CCAG TR : les spécifications de pose, les notices de fonctionnement, les prescriptions de
maintenance et d’entretien des éléments d’équipement mis en ceuvre, les conditions de
garantie des fabricants attachées a ces équipements, ainsi que les constats d’évacuation
des déchets.

- dans un délai d'un mois suivant la date de notification de la décision de réception des
travaux : les autres éléments du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et les documents
nécessaires a 'établissement du dossier d’intervention ultérieure sur I'ouvrage (DIUO).

Un exemplaire des documents nécessaires a I'établissement du DIUO est également transmis au
coordonnateur en matiére de sécurité et de protection de la santé.

5.5. Délais de garantie

Conformément aux dispositions de l'article 44.1 du CCAG TR, le délai de garantie est, sauf
prolongation décidée comme il est précisé a l'article 44.2 du CCAG TR, d'un an a compter de la date
d'effet de la réception.
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5.6. Garanties particuliéres

Sans objet.

5.7. Assurances

Le titulaire doit contracter les assurances responsabilité civile (RC) et décennale permettant de
garantir sa responsabilité a I'égard du maitre de I'ouvrage, du représentant du pouvoir adjudicateur
et des tiers, victimes d'accidents ou de dommages, causés par I'exécution des prestations.

Il doit justifier dans un délai de quinze jours a compter de la notification du marché et avant tout
début d'exécution de celui-ci qu'il est titulaire de ces contrats d'assurances au moyen d'une
attestation établissant I'étendue de la responsabilité garantie.

A tout moment durant I'exécution du marché, le titulaire doit étre en mesure de produire cette
attestation, sur demande du pouvoir adjudicateur et dans un délai de quinze jours a compter de la
réception de la demande.

5.8. Résiliation
Le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché selon les dispositions des articles 45, 46.3 et 47 du

CCAG Travaux.

5.9. Obligations du titulaire

Le titulaire doit remettre au maitre d'ouvrage :

- une attestation sur I'honneur indiquant son intention ou non de faire appel pour I'exécution
des prestations, objet du marché, a des salariés de nationalité étrangére et, dans
I'affirmative, certifiant que ces salariés sont ou seront autorisés a exercer une activité
professionnelle en France.

- une attestation délivrée par I'administration sociale compétente, établissant que le titulaire
est a jour de ses obligations sociales et fiscales datant de moins de 6 mois.

Conformément a l'article 6 du CCAG TR, les obligations qui s'imposent au titulaire sont celles
prévues par les lois et reglements relatifs a la protection de la main-d’ceuvre et aux conditions de
travail du pays ou cette main-d’ceuvre est employée. Il est également tenu au respect des
dispositions des huit conventions fondamentales de I'Organisation internationale du travail, lorsque
celles-ci ne sont pas intégrées dans les lois et réglements du pays ou cette main-d’ceuvre est
employée. Il doit étre en mesure d'en justifier, en cours d'exécution du marché et pendant la période
de garantie des prestations, sur simple demande du pouvoir adjudicateur.

Conformément a I'article L. 8222-6 du Code du Travail (modifié par I'article 93 de la loi n° 2011-525
du 17 mai 2011 sur le renforcement du dispositif de lutte contre le travail dissimulé), une pénalité
sera appliquée au titulaire ou a ses sous-traitants, s'ils ne s'acquittent pas des formalités
mentionnées aux articles L. 8221-3 a L. 8221-5 du méme code.

Le montant de la pénalité devra étre égal, au plus, a 10 % du montant du contrat, et ne pourra
excéder celui des amendes encourues en application des articles L. 8224-1, L. 8224-2 et L. 8224-5
du Code du Travail.

Si, dans le cadre du dispositif d'alerte, le cocontractant n'a pas donné suite a la mise en demeure
de régulariser sa situation, la pénalité contractuelle sera appliquée ou le contrat rompu sans
indemnités, aux frais et risques du titulaire.
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6. REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DES LITIGES

En cas de litige résultant de 'application des clauses du présent marché, le tribunal compétent est
le tribunal administratif dont reléve le pouvoir adjudicateur.
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